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*Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

Ayacucho, 21 de agosto de 2025

CARTA N° 030-2025-SEDA AYACUCHO-GAF-DL/EC

Sefior
Decano del Colegio de Ingenieros - Ayacucho
Urb. Mariscal Céceres Mz. “K” Lote 08 -  Ayacucho — Huamanga — Ayacucho

Asunto - INVITACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS.

Mediante la presente me dirfio a usted para saludarlo cordialmente a nombre de SEDA AYACUCHO SA. y a la vez
hacerle extensiva la invitacion para la contratacion de los siguientes servicios:

SERVICIO DE JEFE DE PROYECTO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE CATASTRO TECNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, 5 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

SERVICIO DE INGENIERO SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD; “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE CATASTRO TECNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, 5 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Para lo cual se adjunta los términos de referencia, para mayor informacion comunicarse al WhatsApp del niimero 974
289 086 en horario de oficina, donde deberan remitir su correo electrénico y RUC. Asimismo, los interesados deberan
enviar sus documentos hasta las 03:00 p.m. del dia lunes 25-08-2025.

Se adjunta:
- Términos de referencia.

Hago propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi consideracion y estima personal.

Atentamente,

Ce.
Archivo.
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Lic. Adm. V- -ENINA SAEEAALOMING

ESPECIALISTA EN GO THATACIONES

Local Central: Jr. Manco Capac N°® 342 Ayacucho - Huamanga / Central Telefonica: 066 - 316518
Sucursal Huanta: Jr. Julio C. Tello N° 155. Teléfono: 066- 322568
www.sedaayacucho.pe
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Anexo N°01-B
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

| DEPARTAMENTO DE CATASTRO TECNICO Y REDES -

Organo y/o Unidad Organica: GERENCIA OPERACIONAL B
BRINDAR ATENCION INTEGRAL Y DE CALIDAD AL USUARIO
Actividad del POI: DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN BENEFICIO DE LA

POBLACION URBANA DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN(A) JEFE(A) DE
PROYECTO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO
Denomtinackén de la Contratacién: TECNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA Y
' ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL AMBITO DE
RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, 5 DISTROS DE LA
PROVINGIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO".
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
Descripcion de la necesidad /[CMN EJECUCION Y DIRECCION TECNICA DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL PRIMER ANO DE LA ACTIVIDAD.

I. FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)
El presente proceso tiene por finalidad contar con UN(A) JEFE(A) DE PROYECTO, el cual permitira
contribuir a la mejora de la eficiencia operativa y la calidad en la prestacion de los servicios de agua potable.
y alcantarillado sanitario, mediante la actualizacion del Catastro Técnico Operacional de las redes de
distribucion y recoleccion en el dmbito de responsabilidad de SEDA Ayacucho. Esta intervencion permitira
contar con informacion precisa y actualizada sobre la infraestructura existente, optimizando la planificacion
de mantenimiento, ampliaciones y mejoras, y garantizando la continuidad, cobertura y calidad del servicio

) brindado a la poblacion de los cinco distritos de la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

T /II. OBJETIVO DE LA CONTRATACION (Obligatorio)

e

fol Contratar los servicios de un(a) profesional calificado(a) que asuma el rol de JEFE DE PROYECTO,
2y responsable de liderar y supervisar la ejecucion de la Actividad denominado “Mejoramiento de los Servicios
~¢ de Catastro Técnico Operacional de Redes de Agua y Alcantarillado Sanitario dentro del ambito de
S/ responsabilidad de SEDA Ayacucho, 5 distritos de la provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho”,
asegurando su implementacion eficiente conforme a los cronogramas, estandares técnicos y objetivos
establecidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. (SEDA AYACUCHO S.A.);
| ___en adelante LA ENTIDAD.
lll. ENFOQUE DE LA CONTRATACION
La presente contratacion se enmarca bajo un enfoque técnico-operativo orientado a fortalecer la capacidad
institucional de SEDA AYACUCHO S.A para gestionar informacion catastral precisa, actualizada y
georreferenciada de sus redes de agua potable y alcantarillado sanitario. En ese sentido, el servicio requerido

ok /4/ se ejecutara mediante la contratacion de un(a) profesional con experiencia comprobada en la direccion de

proyectos, quien debera liderar un equipo multidisciplinario y asegurar el cumplimiento de los objetivos

especificos del plan de trabajo aprobado durante las actividades programadas del primer afio del plan de

trabajo. ]
IV. DESCRIPCION DEL SERVICIO

4.1. Actividades Principales del Servicio
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Emitir el informe de compatibilidad y/o estado situacional del expediente técnico y/o plan de trabajo, en
la cual debera de verificar la libre disponibilidad de terreno y/o identificar cualquier anomalia, debiendo
comunicar de este resultado a la ENTIDAD, mediante un informe técnico, en un plazo de cinco (05) dias
calendarios de iniciado la ejecucion de la actividad.

Participacion y suscripcion del acta de entrega de terreno y acta de inicio de ejecucion, juntamente con
los representantes de la ENTIDAD y el supervisor o inspector de la actividad.

Aperturar el cuademo de actividad y/o ocurrencias, manteniendo actualizado el registro de la
informacion sobre el avance de la ejecucion, el mismo que debera ser foliado y legalizado; en el cual se
registrara la fecha de inicio y término de los trabajos. Se anotaran los controles diarios de ingreso y
salida de materiales y personal por categorias, las horas de trabajo de los equipos con expresa
indicacion de las horas de uso, asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidas y las constancias de supervision, rendimiento de las partidas ejecutadas,
consumo de combustible y lubricantes, consultas, 6rdenes, resultados de las pruebas de control de
calidad, controles de ingreso y disponibilidad de los materiales e insumos, entre otros y cualquier otra
ocurrencia relevante; como, por ejemplo, paralizaciones por presencia de precipitaciones intensas y/u
otros.

Realizar los requerimientos de bienes y servicios, asi como del personal profesional, técnico y
administrativo, que estén especificados en el plan de trabajo aprobado, bajo responsabilidad.

Formular las especificaciones técnicas y términos de referencia de los bienes y servicios a adquirir o
contratar segun el expediente técnico y /o plan de trabajo aprobado, con el V°B® del supervisor o
inspector de la actividad de acuerdo con el cronograma de adquisicion de materiales, necesarios para

nticipacion minimo 15 dias calendarios, teniendo en cuenta la DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES

I; gjecucion de los trabajos. Los requerimientos deberan ser presentados oportunamente con una

%: /IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) EN SEDA

AYACUCHO" y en caso de que amerite un proceso de seleccion de acuerdo con la Ley General de
Contrataciones Publicas, su reglamento y modificatorias.

Las consultas realizadas, que no requieran la opinién del proyectista, deben ser absueltas por el
supervisor o inspector dentro del plazo de 03 dias, de no ser absuelta; el jefe de proyecto tiene que
acudir a la entidad, la cual las resuelve en un plazo de 03 dias.

El jefe de proyecto anotara en el cuademo de actividad y/o ocurrencias los metrados mensuales de cada

. partida con fines de elaborar |a valorizacion, asi como el proceso de ejecucion del proyecto (consultds,

propuestas, incidentes, avances fisicos/financieros, adicionales por mayores metrados y partidas

Y ) )‘nuevas, ampliaciones de plazo, deductivos; utilizacion de materiales, mano de obra y equipos
/8

mecanicos y otros).

Dirigir los trabajos coordinando con los proveedores de los servicios que se contraten.

Cautelar que los trabajos o partidas ejecutadas estén de acuerdo con lo previsto en el plan de trabajo
aprobado en cuanto a calidad, cumplimiento de los plazos, metas, especificaciones técnicas y planos
del plan de trabajo aprobado, normas vigentes relacionadas a la ejecucion de la actividad y los tramites
administrativos necesarios.

Cautelar que se cumpla el programa de ejecucion vigente y se concluya la ejecucion de los trabajos
dentro del plazo previsto.

Cautelar que las partidas consideradas en el presupuesto se ejecuten dentro de los rendimientos y
niveles de productividad sefialados en los analisis de precios unitarios considerados en el plan de trabajo
aprobado.

Cautelar que los gastos incurridos con los recursos presupuestales asignados para la ejecucion de la
actividad correspondan a la necesidad de la ejecucion del plan de trabajo.
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o Generar los reportes de uso de materiales, maquinaria y equipos, y mano de obra, verificando que estos
estén acordes con lo sefialado en el plan de trabajo aprobado.

 Implementar la oficina acorde con el tamafio de los trabajos, manteniendo el control permanente de los
ingresos y salidas de los materiales e insumos, y supervisar que se asegure el debido almacenamiento
de éstos para evitar su deterioro y realizar oportunamente el seguimiento al cumplimiento del plan de
procura de adquisicion de materiales y equipos.

*  Aperturar fa planilla de personal obrero o administrativo debidamente autorizada por el érgano o unidad
organica competente, asegurando que el personal incluido en la misma corresponda a las necesidades
de la ejecucion de los trabajos.

e Gestionar los riesgos asociados a la ejecucion, debiendo implementar oportunamente las respuestas a
los riesgos segin lo planificado, efectuar las acciones de monitoreo a los mismos y actualizar la
informacion de los riesgos residuales, secundarios o nuevos riesgos.

*  Requerir oportunamente, con el debido sustento y para su aprobacion, las modificaciones que sean
necesarias en el costo, plazo o calidad de la actividad en ejecucion, respecto a lo previsto en el plan de
trabajo aprobado.

 Controlar y verificar los trabajos de todo el personal; incluyendo hora de inicio, hora de término de las
actividades; vigilando el control del abastecimiento de materiales de construccion que sean utilizados
en la ejecucion de la actividad; para lo cual debera revisar y firmar los Vales de salida de combustible,
PECOSAS y Partes Diarios de Trabajo al igual que el supervisor o inspector de la actividad.

e Otorgar la conformidad mediante informes técnicos, de recepcion de materiales y servicios contratados

con el V°B® del supervisor o inspector de la actividad.

Administrar el uso de los recursos ingresados a la actividad, como mano de obra, equipo y materiales,

entre otros, los cuales no deberan ser destinados a fin distinto sino, se usen Gnica y exclusivamente

para la ejecucion de la actividad conforme al plan de trabajo aprobado. .

Disponer la permanencia del cuaderno de actividad y/o ocurrencias en el lugar de los trabajos, asimisriio,

debera mantener actualizado diariamente.

Presentar Informes de Valorizacion mensuales sobre los metrados ejecutados en el periodo repgrtado

y valorizados con los precios unitarios del presupuesto del plan de trabajo aprobado.

Disponer el retiro de los materiales por mala calidad o por no corresponder a las especificaciones

técnicas del plan de trabajo aprobado.

Participar en los trabajos a su cargo a tiempo completo y cumpliendo con los contenidos del Expediente

Técnico y /o plan de trabajo aprobado.

Verificacion del ingreso y salida de materiales, insumos y suministros, en coordinacion con el

Almacenero o quien haga sus veces.

Controlar y verificar la realizacion de las charlas sobre seguridad de 5 minutos en el trabajo en forma

diaria y antes de iniciar las labores programadas, a cargo del personal designado para dicho fin; y/o

realizarlas de ser el caso.

e Comunicar a la entidad de manera oportuna las incidencias, problematicas y/o riesgos que podrian
perjudicar la correcta ejecucion de los trabajos en el plazo establecido.

A solicitud del supervisor o inspector, disponer el retiro de la persona o personas que se encuentren
causando incorrecciones, desordenes o cualquier otra falta que tenga relacion y afecte la correcta
ejecucidn de la actividad.

o Cautelar la cantidad de materiales, mano de obra y servicios necesarios para garantizar el cumplimiento
del cronograma de avance y la continuidad de los trabajos hasta la terminacion y conformidad de estos.
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o Cautelar que el personal que labora en la actividad sea en el nimero y categoria previsto en el plan de
trabajo aprobado. Cautelar el adecuado ingreso y cese de funcion del personal, optimizando la
asignacion de cargos y el rendimiento laboral del personal a su cargo.

e Coordinary tener informado juntamente con el supervisor o inspector de la actividad al Jefe de Recursos
Humanos los retiros, deserciones, reemplazos y nuevos ingresos de personal obrero.

o Llevar un registro de asistencia a través del cual se pueda determinar la participacion y permanencia de
cada obrero durante la ejecucion de los trabajos.

¢ Cautelar que durante la ejecucion de la actividad no se atente contra el medio ambiente.

e Elaborar la planilla de personal que laboré durante el mes, debidamente firmada por el supervisor o
inspector de la actividad.

o Formular modificaciones del presupuesto analitico, con la debida antelacion.

o Elaboracion de la Pre Liquidacion Fisico y Financiera (en caso se culmine la ejecucion de los trabajos),
con la aprobacion del supervisor o inspector de la actividad.

o Participar y suscribir el acta de culminacién de la actividad segin formato establecido, una vez
concluidos los trabajos de acuerdo con la directiva de la ENTIDAD.

o Adoptar las medidas de seguridad en relacion con el personal, maquinaria y equipo bajo su
responsabilidad y oras funciones inherentes al cargo que le asigne la Gerencia usuaria.

e En caso de renuncia y/o similar debera presentar el informe de corte de actividad en un plazo maximo
de 30 dias calendarios después de la renuncia, con la aprobacién del supervisor o inspector de la
actividad que esta supeditado al Gltimo pago. El informe de corte de la actividad tendrd el mismo
contenido de una preliquidacion técnica financiera, con los gastos efectuados hasta la fecha de renuncia.

¢ Cuando se determine la necesidad de tener prestaciones adicionales por mayores metrados y/o partidas

nuevas, ampliaciones de plazo, deductivos o modificacion del presupuesto analitico; estas debe
registrarse en el cuaderno de actividad y/o ocurrencias. El jefe de proyecto formularé el informe técnico
pertinente que sustente la necesidad. EI documento deberd contar con el pronunciamiento .del

Supervisor quien elevara a la entidad para su aprobacion mediante acto administrativo formal.

WW>/PERFIL REQUERIDO

a) Formacion Académica, grado académico yl/o nivel de estudios:
Titulo profesional universitario en Ingenieria Civil y/o Ingenieria Sanitaria, y/o Ing. Mecanico de fluidos,
ingenieria agricola, ingenieria hidraulica, ingeniero gedgrafo colegiado y habilitado; acreditar con copia
simple.
__b) Experiencia:
4 General: Minima de dos (2) ainos contabilizada desde la fecha de obtencion de la colegiatura en
entidades publicas y/o privadas.
Especifica: Minima de un (1) afio contabilizado desde la fecha de obtencién de la colegiatura en
servicios Como Supervisor y/o jefe de proyecto y/o Residente y/o Asistente de supervision y/o
asistente residente en catastro técnico y/o catastro operacional y/o catastro comercial y/o catastro
urbano, en entidades publicas y/o privadas.

Acreditar la experiencia laboral mediante copia simple de (i) contratos o (ii) Constancias o (jii) Certificados
u (iv) ordenes de servicio o (v) cualquier otra documentacion que demuestre fehacientemente Ia

experiencia del personal.
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c¢) Cursos, Capacitaciones, Diplomados ylo programas de especializacion:
» Residencia y/o supervision de obras publicas (acreditar con certificado y/o diplomado)
e Conocimiento Programas Auto CAD y/o Auto CAD Civil 3D (acreditar DJ)
» Conocimiento en modelamiento hidréulico en disefio de redes de agua potable y/o alcantarillado
(acreditar con DJ)
e Software de informacién geografica (SIG), ARGCIS ylo QGIS (acreditar con copia simple de

certificado y/o diplomado)
d) Ofros:
> Persona natural y/o juridica
> Contar con RNP (Registro Nacional de Proveedor (vigente) de corresponder.
> Contar con RUC (Registro Unico de Contribuyente (activo y vigente).
> No estar inhabilitado para contratar con el Estado. (Declaracion Jurada)
> No tener impedimento para contratar con el Estado. (Declaracion Jurada)
> No incurrir en nepotismo. (Declaracion Jurada)
VI. SEGURO
Contar con seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), presentar para la firma de la orden de
servicio

VIl. CONDICIONES ESENCIALES DE LA CONTRATACION (Obligatorio)
7.1. Lugar de prestacion del servicio
La prestacion del servicio para las actividades de campo sera en la zona del Proyecto:
Distritos: Ayacucho, San Juan Bautista, Jess nazareno, Carmen Alto y Andrés A. Caceres
Dorregaray.
Provincia; Huamanga "

_ epartamento: Ayacucho
%y 7.2. Duracién del servicio y/o contrato
Yer El plazo de prestacion del servicio sera hasta el 31 de diciembre del presente afio, computados-a partir

) \; del dja de suscripcion del Acta de Inicio de los trabajos. Para dicho acto se realizara la notificacion por
parte de la Gerencia Operacional y/o Departamento de Catastro Técnico y Redes; previa notif icacion™
del Orden de Servicio por parte del Departamento de Logistica al PROVEEDOR.
_1.3. Modalidad de contratacién
Orden de Servicio

I

%y

T 1\\ 7.4. Productos ylo entregables

<\

) b A. INFORMES MENSUALES DE VALORIZACION (*)

'H / El informe de valorizacion mensual debera ser presentado al supervisor de la actividad como plazo
3 maximo hasta cinco (05) dias calendarios; para luego ser aprobado por el supervisor o inspector; con

una copia fisica y el archivo digital en medio magnético (CD) adjunto. La entidad revisara la

valorizacion en un plazo de 7 dias habiles, de haber observaciones el jefe de proyecto debe absolver

en un plazo de 03 dias habiles de habérsele notificado.

Los informes mensuales de valorizacion deberan presentarse segun el siguiente detalle:

Resumen Ejecutivo. -
A. Generalidades:
1. Nombre del plan de trabajo:
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Entidad:

Ubicacion:

Afio Presupuestal:

Datos Generales:

Modalidad de Ejecucion:

Fuente de Financiamiento:

Presupuesto Aprobado:

. Presupuesto Analitico:

10. Presupuesto Ejecutado:

B. Sustento Documentario del plan de trabajo:

1. Aprobacion del Expediente Técnico y/o plan de trabajo aprobado
2. Acta de Entrega del Terreno (de Infraestructura):
3. Actade Inicio:

C. De la Ejecucion del plan de trabajo:

©®ND G A WN

1. Descripcion del plan de trabajo en Ejecucion

2. Registro fotografico

3. Conclusiones y Recomendaciones

D. Cuadros:

1. Planilla de metrados por cada partida

2. Valorizacion Mensual de plan de trabajo

3. Valorizacion de Adicionales de plan de trabajo (de ser el caso)

4. Valorizacion de Deductivos de plan de trabajo (de ser el caso)

5. Valorizacion de mayores metrados de plan de trabajo (de ser el caso)
6. Cronograma comparado Proyectado Vs. Ejecutado
7

8

9

1

Planilla del personal comprometida al plan de trabajo
Manifiesto de Gastos
. Ejecucién Mensualizada de Gastos por Especifica
0. Cuadro de Movimiento Diario de Almacén
11. Cuadro Resumen de Almacén (Ingresos — Egresos)
12. Saldo Valorizado de Materiales
13. Control de equipo mecanico (de ser el caso)
14. Controles de calidad (de ser el caso)
15. Panel fotogréfico
16. Copias del cuaderno de actividad y/o ocurrencias.
(*) El nimero de entregables es variable ya que dependeré de la fecha de inicio de la actividad.

. PRE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DEL PLAN DE TRABAJO
El informe final de ejecucion del plan de trabajo (pre liquidacién técnico financiero) sera presentado a
los 30 dias calendarios luego de concluido los trabajos correspondientes al primer afio del plan de
trabajo; de acuerdo con los formatos establecidos por la entidad.

7.5. Del Pago
La entidad realizara el pago al contratista de forma oportuna luego de haberse verificado la correcta
gjecucion de las prestaciones y de haberse cumplido los procedimientos establecidos en el reglamento.

Jr. Manco Capac N° 342 Ayacucho
- Huamar gz
Cen'rat f6rica. 085 318518
fttps wwav sedaavacucho pe

£sta es una copia auténtica 1pl 1 ol de un dosunento elestrorico achvado en SEDA AYACUCHO SA., apiicando lo displasto por
el AL 25ds D.S $73-2013-PCMy la Tercera Disposicén Corpierertarnia Final del D 8. 025-2013-2CM



- epart .N.“-_. MJ‘L IL{%“A I-
OPERACIONAL & e
SEDA AvAoucuu écnicovRedes

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del PROVEEDOR después de ser otorgada la
conformidad por parte del area usuaria siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
TDR.

7.6. Forma de pago
El'abono sera a través de depésito en cuenta CCl, la cual se efectuara en pagos periédicos (mensual)
proporcionales a los dias trabajados en el mes, teniendo en cuenta el monto contratado, después
de la presentacion de los entregables correspondientes, mediante carta solicitando conformidad de
servicios y tramite de pago por cada entregable, dicho documento debe ser ingresado a través de mesa
de partes de la Entidad, adjuntando lo siguiente:
e Recibo por honorarios, a crédito por un plazo no menor a 15 dias calendarios (en cuanto

corresponda).

Suspension de cuarta categoria (de corresponder).

Carta de autorizacion de deposito en CCI

Copia de su orden de servicio y/o contrato, notificacion y TDR.

Copia de la carta de presentacion de la valorizacion mensual.

Informe conteniendo las actividades desarroliadas, conforme el numeral IV,

7.7. Limitaciones

o No podra efectuar requerimientos.

¢ No se otorgara viaticos.

e No podra recibir ningan concepto por gastos de caja chica, encargos internos, comision de serviciog,
0 similares.
La presente contratacion no implica el reconocimiento de derechos y/o beneficios laborales.

La conformidad del servicio sera otorgada por el Supervisor y/o Inspector y refrendada por el jefe del-
Departamento de Catastro Técnico y Redes, con V°B® de la Gerencia Operacional de conformidad al
art. 20 de la ley 32069 y el art.144 del DS009-2025-EF.

7.9. Constancia de prestacion de servicios
La constancia de prestacion de servicios sera emitida de conformidad al art. 14 del DS009-2025-EF.

M7 que tenga acceso para la ejecucion del servicio.

=t
e / VIIL CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)

"_.Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
=/ seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacion interna de la institucion a la

~IX. MODIFICACIONES AL CONTRATO MENOR
Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas permitan alcanzar
su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten ni desnaturalicen el presente requerimiento, de
conformidad al numeral 229.1 del art. 229 de DS 009-2025-EF.

X. PENALIDADES (Obligatorio)
SiEL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
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F x plazo vigente en dias

Para plazos menores o iguales a 60 dias F = 0.40
Para plazos mayores a 60 dias F =0.25

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable.

En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE
no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln tipo, conforme al numeral 120.4 del
articulo 120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N°009-2025-EF.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y ofras penalidades,
de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento. Siendo el
monto maximo el 10% del monto vigente del contrato.

XI. CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la que se tenga
~acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion
\; a terceros. E|l CONTRATADO, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
==y ENTIDAD, en materia de seguridad de la informacién. Esta obligacion comprende la informacion que se

2\entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida
f:f';f;"na vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacidn puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
Ho /& mosaicos, planos, informes, recomendaciones, célculos, diagnésticos, documentos, cuadros comparativos
.g_;\q!,w}% y demés datos compilados o recibidos por el proveedor.

%

| XIl. SUBCONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacion y/o delegacion de la prestacion del servicio en terceras personas.

- Xlll. CLAUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS MENORES
f/’;~\ \ De conformidad al art. 60 de la ley 32069, los contratos regulados por la presente ley incluyen
- Sﬁr ! \obligatoriamente, y bajo responsabilidad, como minimo, las siguientes clausulas:

flsl Ak

{'. \ :‘1 il | .’J
N\Qsodvd .
N S A Garantias

De la garantia de fiel cumplimiento para bienes y servicios. De conformidad al literal a) del art. 139 del
DS 009- 2025- EF, no se otorga garantia de fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias, en los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean
menores o iguales a 50 UIT.

b. Clausula anticorrupcién y antisoborno.
El contratista “declara” que no ha ofrecido, recibido, negociado o efectuado cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién con el contrato, con algin servidor y/o
funcionario de la entidad. Por lo que, se obliga a no efectuar algiin pago, ni ofrecer o trasferir algin
valor, o cualquier beneficio o incentivo, directa o indirectamente, a un funcionario y/o servidor o
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cualquier tercero refacionado con el servidor aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes
u ofras normas anticorrupcion, sin restriccion alguna.

No obstante, cuando se demuestre que dicha declaracion no es veraz, la entidad puede resolver el
contrato por incumplimiento en virtud al literal ) del art. 68 de la ley 32069, concordante con el numeral
122.6 del art. 126 del DS. 009-2025- EF y la exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos
electronicos de acuerdo marco, en virtud al literal b) del art. 274 del DS.009-2025-EF. Sin perjuicio de
las acciones civiles y/o penales.

En merito al principio de integridad regulado en el literal e) del art. 5 de la ley 32069, indica que “la
conducta de las participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esta guiada por la
honestidad, veracidad y la apertura a la edicion de cuentas, evita y denuncia cualquier practica indebida
0 corrupta ante las autoridades competentes”.

Solucion de controversias.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion de acuerdo a lo establecido en el articulo 81 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

solucién de contrato por incumplimiento.

De ponformidad al numeral 229.3 del art.229 y el art. 68 del DS. 009-2025- EF. El contrato podra ser
restelto por cualquiera de las partes, total o parcialmente, bajo los siguientes supuestos:

Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

. Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e. Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f. - Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con
los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

La resolucion del contrato menor se notifica a través de comunicacion fisica y/o electronica, en tanto el
OECE implementa la Pladicop, y se acompania del respectivo sustento que genera la resolucion. En el
caso de la resolucion por incumplimiento del contratista, la entidad contratante debe haber otorgado
previamente un plazo de subsanacion, salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido.

Gestion de Riesgos

La gestion de riesgos es un proceso dinamico y abarca todas las etapas de la contratacion publica, el
cual comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por
una entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacion de servicios.
La gestion de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir la
probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad
publica buscada. En todo momento, la gestion de riesgos debe considerar una mejora en la
administracion y en el uso de los recursos pablicos.
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XIV. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
De conformidad al literal ¢) del art. 69 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el
articulo 144 de su Reglamento., el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
por un plazo no menor de un afio contado a partir de la conformidad otorgada por la ENTIDAD.

XV. SANCIONES
Son infracciones administrativas posibles de sancion, las establecidas en el art. 87 de la Ley N°32069

XVI. NORMATIVA ESPECIFICA
e Ley 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas.
o DS 009- 2025- EF.
o Ley 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal 2025.
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Anexo N°01-B
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE CATASTRO TECNICO Y REDES -

Organo y/o Unidad Organica: GERENCIA OPERACIONAL

BRINDAR ATENCION INTEGRAL Y DE CALIDAD AL USUARIO

Actividad del POI: DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN BENEFICIO DE LA

POBLACION URBANA DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA

De

CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN(A) INGENIERO
SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO
nominacion de la Contratacion: TECNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA Y

' ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL AMBITO DE
RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, 5 DISTROS DE LA
PROVINCIA' DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO".

De

CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN(A)
scripcion de la necesidad / CMN INGENIERO SUPERVISOR CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR
LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.

.

)
o |

v
“~o(/'

FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)
El presente proceso tiene por finalidad contar con UN(A) INGENIERO SUPERVISOR, el cual permitira

contribuir a la mejora de la eficiencia operativa y la calidad en la prestacion de los servicios de agua potable

\" 'y alcantarillado sanitario, mediante la actualizacion del Catastro Técnico Operacional de las redes de
; ¢ distribucion y recoleccion en el ambito de responsabilidad de SEDA Ayacucho. Esta intervencion permitira

contar con informacion precisa y actualizada sobre la infraestructura existente, optimizando la planificacion
de mantenimiento, ampliaciones y mejoras, y garantizando la continuidad, cobertura y calidad de! servicio
brindado a la poblacion de los cinco distritos de la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION (Obligatorio)

Contratar los servicios profesionales de UN(A) INGENIERO(A) SUPERVISOR(A) ESPECIALIZADO(A) en
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, con el objetivo de asegurar una supervision técnica
. adecuada y eficiente durante la ejecucion de la actividad denominada “Mejoramiento de los servicios de

]“‘ e SEDA Ayacucho, en 5 distritos de la provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho”, asegurando

atastro técnico operacional de redes de agua y alcantarillado sanitario dentro def mbito de responsabilidad
~8u implementacion eficiente conforme a los cronogramas, estandares técnicos y objetivos establecidos por

° 1~ el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. (SEDA AYACUCHO S.A.); en adelante LA

ENTIDAD.

lll. ENFOQUE DE LA CONTRATACION
El presente proceso de contratacion se enfoca en incorporar un profesional altamente calificado que actie
como supervisor técnico, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucion de la actividad de mejoramiento
del catastro técnico operacional de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario. La contratacién
responde a un enfoque de eficiencia, transparencia y aseguramiento de la calidad, priorizando el
cumplimiento de los estandares técnicos normativos, asi como la mejora continua de los procesos de gestion
operativa de SEDA Ayacucho.

IV. DESCRIPCION DEL SERVICIO
4.1. Actividades Principales del Servicio
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[ e Aprobar el informe de compatibilidad y/o estado situacional del expediente técnico y/o plan de trabajo
remitido por el jefe de proyecto.

e Participacion y suscripcion del acta de entrega de terreno y acta de inicio de ejecucion, juntamente con
los representantes de la ENTIDAD y el jefe de proyecto.

* Realizar anotaciones en el cuademno de actividad y/o ocurrencias, manteniendo actualizado el registro
de la informacion sobre el avance de la ejecucion.

e Dar visto bueno a los requerimientos formulados por el jefe de proyecto; referido a bienes y servicios,
asi como del personal profesional, técnico y administrativo, que estén especificados en el plan de trabajo
aprobado, bajo responsabilidad.

 Revisar las especificaciones técnicas y términos de referencia de los bienes y servicios a adquirir o
contratar segun el expediente técnico y /o plan de trabajo aprobado, con el V°B° del supervisor o
inspector de la actividad de acuerdo con el cronograma de adquisicion de materiales, necesarios para
fa ejecucion de los trabajos.

» Las consultas realizadas por el jefe de proyecto deben ser absueltas por el supervisor o inspector dentro
del plazo de 03 dias, de no ser absuelta; el jefe de proyecto tiene que acudir a la entidad, la cual las
resuelve en un plazo de 03 dias.

o Cautelar que los trabajos o partidas ejecutadas estén de acuerdo con lo previsto en el plan de trabajo
aprobado en cuanto a calidad, cumplimiento de los plazos, metas, especificaciones técnicas y planos
del plan de trabajo aprobado, normas vigentes relacionadas a la ejecucion de la actividad y los tramites
administrativos necesarios.

e Coordinar con el jefe de proyecto sobre el cumplimiento de cronogramas, alcances, calidad y contenido
de los entregables, entre otros que ameritan el adecuado desarrollo del servicio, siendo el nexo principal

—— entre el jefe de proyecto y el &rea usuaria de la entidad.

p —_ \Cautelar que se cumpla el programa de ejecucion vigente y se concluya la ejecucion de los trabajos

% f 20RGus, |dentro del plazo previsto.

&) \a&,'!x . . . ]

<] Cautelar que las partidas consideradas en el presupuesto se ejecuten dentro de los rendimientos y

}_{ #niveles de productividad sefialados en los analisis de precios unitarios considerados en el plan de trabajo

* aprobado.

Cautelar que los gastos incurridos con los recursos presupuestales asignados para la ejecucion de la
actividad correspondan a la necesidad de la ejecucion del plan de trabajo.

Aprobar, coordinar, proponer y establecer de forma conjunta los criterios técnicos con el jefe de proyecto
y la entidad, para el contenido de la informacion a considerar en las Fichas Catastrales de inventario
previo al inicio de las actividades de campo.

| Realizar las inspecciones de campo, a fin de corroborar el trabajo efectuado por el personal y tomar

#2580 conocimiento de fa situacion real en campo.

(< A Efectuar el control de calidad de los servicios y entregables del personal de la actividad, con el fin de

| asegurar que el producto final cumpla con los términos de referencia del SERVICIO.

Realizar el seguimiento, monitoreo y control del proceso de elaboracion de los Entregables a través de
estrategias propias que coadyuven al logro de la aprobacion de estos.

 Otorgar V°B® a los informes de conformidad de recepcion de materiales y/o servicios contratados para
la actividad.

* Disponer el retiro de los materiales por mala calidad o por no corresponder a las especificaciones
técnicas del plan de trabajo aprobado.

* Participar en los trabajos a su cargo a tiempo completo y cumpliendo con los contenidos del Expediente
Técnico y /o plan de trabajo aprobado.
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Verificacion del ingreso y salida de materiales, insumos y suministros, en coordinacion con el
Almacenero o quien haga sus veces.

Controlar y verificar la realizacion de las charlas sobre seguridad de 5 minutos en el trabajo en forma
diaria y antes de iniciar las labores programadas, a cargo del personal designado para dicho fin; y/o
realizarlas de ser el caso.

Brindar asesoramiento en coordinacion con la entidad para el apoyo respectivo en temas de permisos
0 autorizaciones en la gestion de los documentos.

Gestionar y/o participar en las coordinaciones técnicas propias del de la actividad, con el equipo técnico
del proyecto y ofras Instituciones involucradas.

Coordinar estrechamente con los especialistas designados a la actividad, a fin de absolver consultas al
respecto del estado situacional de los sistemas de agua potable y/o alcantarillado, 0 alguna eventualidad
encontrada en campo.

Revisar y emitir los informes dando la aprobacion u observaciones a los entregables y/o documentacion
presentado por el jefe de proyecto y/o personal de la actividad.

Comunicar a la entidad de manera oportuna las incidencias, probleméticas y/o riesgos que podrian
perjudicar la correcta ejecucion de los trabajos en el plazo establecido.

Disponer el retiro de la persona o personas que se encuentren causando incorrecciones, desordenes o
cualquier otra falta que tenga relacion y afecte la correcta ejecucion de la actividad.

Elaborar informes mensuales de obra.

Controlar la calidad mediante toma de muestras, pruebas de laboratorio y buenas practicas
constructivas; evaluar resultados y tomar acciones correctivas.

Efectuar las verificaciones de las actividades realizadas en campo (Topografia, Piques o Calicatas,
Calibracion de equipos, efc.) a fin de garantizar la calidad del servicio, en coordinacion con el jefe de

"\ proyecto. Asimismo, debera verificar la permanencia durante las labores de campo del personal de la

actividad.
Emitir opinion técnica y financiera sobre reemplazo de personal clave, ampliaciones de plazo,
adicionales, suspensiones, entre otras.

Participar a las reuniones convocadas por la entidad, ya sea presencial o virtual.

Cautelar la cantidad de materiales, mano de obra y servicios necesarios para garantizar el cumplimiento
del cronograma de avance y la continuidad de los trabajos hasta la terminacion y conformidad de estos.
Revisar, evaluar y tramitar las valorizaciones mensuales de obra remitidos por el jefe de proyecto.
Cautelar que el personal que labora en la actividad sea en el nimero y categoria previsto en el plan de
trabajo aprobado. Cautelar el adecuado ingreso y cese de funcion del personal, optimizando la
| asignacion de cargos y el rendimiento laboral del personal a su cargo.

Cautelar que durante la ejecucion de la actividad no se atente contra el medio ambiente.

Participar y suscribir el acta de culminacion de la actividad segun formato establecido, una vez
concluidos los trabajos de acuerdo con la directiva de la ENTIDAD.

En caso de renuncia y/o similar debera presentar el informe de corte de actividad en un plazo maximo
de 30 dias calendarios después de la renuncia, que esta supeditado al Gitimo pago.

Cuando se determine la necesidad de tener prestaciones adicionales por mayores metrados y/o partidas
nuevas, ampliaciones de plazo, deductivos o modificacion del presupuesto analitico; estas debe
registrarse en el cuaderno de actividad y/o ocurrencias. El ingeniero supervisor emitira opinion mediante
informe tecnico pertinente que sustente la necesidad o denegando. Asimismo, elevara a la entidad para
su aprobacion mediante acto administrativo formal.
Integrar la Comisién de Recepcion de fa actividad.
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» Verificar y coordinar la subsanacion de observaciones hechas por la Comision de Recepcion.
* Revisar, evaluar y tramitar la preliquidacion técnica financiera de la actividad remitido por el jefe de
proyecto, incluyendo sustentos técnicos y econdmicos si hay observaciones.

V. PERFIL REQUERIDO

a) Formacion Académica, grado académico ylo nivel de estudios:
Titulo profesional universitario en Ingenieria Civil y/o Ingenieria Sanitaria, y/o ing. Mecanico de fluidos,
ingenieria agricold, ingenieria hidraulica, ingeniero gedgrafo colegiado y habilitado; acreditar con copia
simple.

b) Experiencia:
General: Minima de dos (2) afios contabilizada desde la fecha de obtencion de la colegiatura en
entidades publicas y/o privadas.

Especifica: Minima de un (1) afio contabilizado desde la fecha de obtencién de la colegiatura en
servicios Como Supervisor y/o jefe de proyecto y/o Residente y/o Asistente de supervision ylo asistente
residente en catastro tecnico y/o catastro operacional y/o catastro comercial y/o catastro urbano en
entidades publicas y/o privadas.

Acreditar la experiencia laboral mediante copia simple de (i) contratos o (i} Constancias o (iii) Certificados
u (iv) ordenes de servicio o (v) cualquier otra documentacién que demuestre fehacientemente la
experiencia del personal.

Cursos, Capacitaciones, Diplomados ylo programas de especializacion

* Residencia y/o supervision de obras piblicas (acreditar con certificado y/o diplomado)

»  Conocimiento Programas Auto CAD yfo Auto CAD Civil 3D (acreditar DJ)

e Conocimiento en modelamiento hidraulico en disefio de redes de agua potable ylo alcantarillado
(acreditar con DJ)

e Software de informacion geografica (SIG), ARGCIS ylo QGIS (acreditar con copia simple de
certificado y/o diplomado)

Otros:
> Persona natural y/o juridica
> Contar con RNP (Registro Nacional de Proveedor (vigente) de corresponder.
> Contar con RUC (Registro Unico de Contribuyente (activo y vigente).
>
>

No estar inhabilitado para contratar con el Estado. (Acreditar con Declaracién Jurada)
No tener impedimento para contratar con el Estado. (Acreditar con Declaracion Jurada)
No incurrir en nepotismo. (Acreditar con Declaracion Jurada)
VI. SEGURO
Contar con seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), presentar para la firma de la orden de
servicio
VIl. CONDICIONES ESENCIALES DE LA CONTRATACION (Obligatorio)
7.1. Lugar de prestacion del servicio
La prestacion del servicio para las actividades de campo sera en la zona del Proyecto:
Distritos: Ayacucho, San Juan Bautista, Jestis nazareno, Carmen Alfo y Andrés A. Caceres Dorregaray.
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho

A4
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1.2.

7.3.

14.

7.5.

7.1.

Duracién del servicio ylo contrato

El'plazo de prestacion del servicio sera hasta el 31 de diciembre del presente afio, computados a partir
del dia de suscripcion del Acta de Inicio de los trabajos. Para dicho acto se realizara la notificacion por
parte de la Gerencia Operacional y/o Departamento de Catastro Técnico y Redes, previa notificacion
del Orden de Servicio por parte del Departamento de Logistica al PROVEEDOR.

Modalidad de contratacion
Orden de Servicio

Productos ylo entregables

Informes mensuales de actividades

El informe mensual debera ser presentado a la entidad como plazo maximo hasta cinco (05) dias
calendarios; con una copia fisica y el archivo digital en medio magnético (CD) adjunto. La entidad
revisara la valorizacion en un plazo de 7 dias habiles, de haber observaciones el INGENIERO
SUPERVISOR debe absolver en un plazo de 03 dias habiles de habérsele notificado.

Los informes mensuales de valorizacion deberan presentarse seg(in contenido establecido por el area
usuaria.

(*) El niimero de entregables es variable ya que dependera de Ia fecha de inicio de la actividad

Del Pago

La entidad realizara el pago al contratista de forma oportuna luego de haberse verificado la correcta
ejecucion de las prestaciones y de haberse cumplido los procedimientos establecidos en el reglamento.
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del PROVEEDOR después de ser otorgada la
conformidad por parte del area usuaria siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
TDR.

Forma de pago

El abono sera a través de depdsito en cuenta CC, la cual se efectuara en pagos periédicos (mensual)
proporcionales a los dias trabajados en el mes, teniendo en cuenta el monto contratado, después
de la presentacion de los entregables correspondientes, mediante carta solicitando conformidad de

| servicios y tramite de pago por cada entregable, dicho documento debe ser ingresado a través de mesa

de partes de la Entidad, adjuntando lo siguiente:

* Recibo por honorarios, a crédito por un plazo no menor a 15 dias calendarios (en cuanto

corresponda).

Suspension de cuarta categoria (de corresponder).

Carta de autorizacion de deposito en CClI

Copia de su orden de servicio y/o contrato, notificacion y TDR.

Copia de la carta de presentacion del informe mensual de supervision.

Informe conteniendo las actividades desarrolladas, conforme el numeral IV.

Limitaciones

¢ No podra efectuar requerimientos.

¢ No se otorgara viaticos.

» No podra recibir ningan concepto por gastos de caja chica, encargos internos, comision de servicios
0 similares.

» La presente contratacion no implica el reconocimiento de derechos y/o beneficios laborales.
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7.8. Conformidad
La conformidad del servicio sera otorgada por el jefe de proyecto y visto bueno del supervisor ylo
inspector de actividad; y refrendada por el jefe del Departamento de Catastro técnico y redes, con V°B®
de la Gerencia Operacional de conformidad al art. 20 de la ley 32069 y el art.144 del DS009-2025-EF.

7.9. Constancia de prestacion de servicios
La constancia de prestacion de servicios sera emitida de conformidad al art. 14 del DS009-2025-EF.

VII. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacién interna de la institucion a la
que tenga acceso para la ejecucion del servicio.

IX. MODIFICACIONES AL CONTRATO MENOR
Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas permitan alcanzar
su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten ni desnaturalicen el presente requerimiento, de
conformidad al numeral 229.1 del art. 229 de DS 009-2025-EF.

X. PENALIDADES (Obligatorio)
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

ORIEY.  Para plazos menores o iguales a 60 dias F = 0.40

V

Sl [ & 1Para plazos mayores a 60 dias F = 0.25

- El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
) \Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. En este ultimo caso Ia calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD
CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn tipo, conforme al
c,xnumeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publlcas aprobado por Decreto Supremo N°009-2025-EF.

Wi/ L-as penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, segun corresponda;
=== 0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras penalidades,
de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento. Siendo el
monto maximo el 10% del monto vigente del contrato.

Xi. CONFIDENCIALIDAD
La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacion a la que se tenga
acceso relacionada con la prestacién, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion
a terceros. EIl CONTRATADO, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
ENTIDAD, en materia de seguridad de la informacion. Esta obligacion comprende la informacion que se
entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida |
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una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, diagnésticos, documentos, cuadros comparativos
y demas datos compilados o recibidos por el proveedor.

Xil. SUBCONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacién y/o delegacion de la prestacion del servicio en terceras personas.

Xlll. CLAUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS MENORES
De conformidad al art. 60 de la ley 32069, los contratos regulados por la presente ley incluyen
obligatoriamente, y bajo responsabilidad, como minimo, [as siguientes clausulas:
a. Garantias

De la garantia de fiel cumplimiento para bienes y servicios. De conformidad al literal a) del art. 139 del
DS 009- 2025- EF, no se otorga garantia de fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias, en los confratos de bienes y servicios cuyos montos sean
menores 0 iguales a 50 UIT.

Clausula anticorrupcion y antisoborno.

El contratista “declara” que no ha ofrecido, recibido, negociado o efectuado cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién con el contrato, con algun servidor y/o
funcionario de la entidad. Por lo que, se obliga a no efectuar algdin pago, ni ofrecer o trasferir algin
valor, o cualquier beneficio o incentivo, directa o indirectamente, a un funcionario y/o servidor o

/F_,/j cualquier tercero relacionado con el servidor aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes

| u ofras normas anticorrupcion, sin restriccion alguna.

No obstante, cuando se demuestre que dicha declaracién no es veraz, la entidad puede resolver el
contrato por incumplimiento en virtud al literal ¢) del art. 68 de la ley 32069, concordante con el numeral
122.6 del art. 126 del DS. 009-2025- EF y la exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos
electronicos de acuerdo marco, en virtud al literal b) del art. 274 del DS.009-2025-EF. Sin perjuicio de
las acciones civiles y/o penales.

En merito al principio de integridad regulado en el literal e) del art. 5 de la ley 32069, indica que “la
conducta de las participes en cualquier etapa del proceso de contratacién esta guiada por la
honestidad, veracidad y la apertura a la edicion de cuentas, evita y denuncia cualquier practica indebida
o corrupta ante las autoridades competentes”.

Solucion de controversias.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion de acuerdo a lo establecido en el articulo 81 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de

Contrataciones Piblicas.

Resolucion de contrato por incumplimiento.

De conformidad al numeral 229.3 del art.229 y el art. 68 del DS. 009-2025- EF. El contrato podra ser
resuelto por cualquiera de las partes, fotal o parcialmente, bajo los siguientes supuestos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite fa continuacién del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
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c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d. Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e. Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f.  Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con
los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

La resolucion del contrato menor se notifica a través de comunicacion fisica y/o electronica, en tanto el

OECE implementa la Pladicop, y se acompaiia del respectivo sustento que genera la resolucion. En el

caso de la resolucion por incumplimiento del contratista, la entidad contratante debe haber otorgado

previamente un plazo de subsanacion, salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido.

e. Gestion de Riesgos

La gestion de riesgos es un proceso dinamico y abarca todas las etapas de la contratacion publica, el

cual comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por

una entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacién de servicios.

La gestion de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir la

probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad

publica buscada. En todo momento, la gestion de riesgos debe considerar una mejora en la

administracion y en el uso de los recursos publicos.

XIV. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
De conformidad al literal ¢) del art. 69 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el
articulo 144 de su Reglamento., el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
por un plazo no menor de un afio contado a partir de la conformidad otorgada por la ENTIDAD.

XV. SANCIONES
Son infracciones administrativas posibles de sancion, las establecidas en el art. 87 de la Ley N°32069

XVI. NORMATIVA ESPECIFICA
e Ley 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas.
e DS 009- 2025- EF.
e ley 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal 2025.

Ayacucho, 14 de agosto del 2025.
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Nombre, firma y sello del area usuaria
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